

令和5年度ほ場整備調査設計業務（賀集地区）

工事（業務）番号

農整ほ委

第

5-1

号

工事（業務）場所

南あわじ市賀集地内

設計年度

令和4年4月

工種（業種）

調査設計業務

事業名	経営体育成基盤整備事業				
業務名	令和5年度 ほ場整備調査設計業務(賀集地区)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02120	経済効果算定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	経済効果算定			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格					
	3)単価の入力					
A96002	経済効果算定	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02120	環境調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	環境調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格					
	3)単価の入力					
A96003	環境調査	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02120	減水深調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	減水深調査			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格					
	3)単価の入力					
A96004	減水深調査	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02120	整備計画書・営農計画書作成		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整備計画書・営農計画書作成			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格					
	3)単価の入力					
A96005	整備計画書・営農計画書作成	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S60230	基本設計 ほ場整備()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 ほ場整備() 難易度補正 ,25ha,27,0.00箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正				
	2)設計対象地区面積	25ha				
	3)地形勾配の逆数	27				
	4)各種取付点平面位置調査	0.00箇所				
	5)1-1.現地調査現地踏査	計上しない				
	6)1-2.現地調査土壌調査	計上しない				
	7)1-3.現地調査地耐力調査	計上しない				
	8)1-5.現地調査道路用排水系統調査	計上しない				

事業名	経営体育成基盤整備事業
業務名	令和5年度 ほ場整備調査設計業務(賀集地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)1-6.現地調査現況施設調査	計上しない				
	10)1-7.現地調査反復水量調査	計上しない				
	11)1-9.現地調査補償物件調査	計上しない				
	12)1-10.現地調査各種施設取付点標高	計上しない				
	13)1-11.現地調査各種取付点平面位置	計上しない				
	14)2-1.資料の検討・収集資料の検討	計上しない				
	15)2-2.資料の検討・収集水文・気象資料	計上しない				
	16)2-3.資料検討収集経済効果算定資料	計上しない				
	17)3-1.計画設計諸元検討基準年	計上しない				
	18)3-2.計画設計諸元検討排水計画雨量	計上しない				
	19)3-3.計画設計諸元検討現況計画減水	計上する				
	20)3-4.計画設計諸元検討区画形状検討	計上しない				
	21)3-5.計画設計諸元検討道路規模検討	計上しない				
	22)3-6.計画設計諸元検討計画平面図	計上しない				
	23)3-7.計画設計諸元検討面積算定	計上しない				
	24)3-8.計画設計諸元検討道路用排水路	計上する				
	25)3-9.計画設計諸元検討計画用水量	計上する				
	26)3-10.計画設計諸元検討用水収支計	計上する				
	27)3-11-1.計画設計諸元検討用水路樹	計上する				
	28)3-11-2.計画設計諸元検討管網管水	計上しない				
	29)3-12.計画設計諸元検討計画排水量	計上する				
	30)3-13.計画設計諸元検討排水路水理	計上する				
	31)1-1個別補正現地踏査	1.00				
	32)1-2個別補正土壌調査	1.00				
	33)1-3個別補正地耐力調査	1.00				
	34)1-5個別補正道路用排水系統調査	1.00				
	35)1-6個別補正現況施設調査	1.00				
	36)1-7個別補正反復水量調査	1.00				
	37)1-9個別補正補償物件調査	1.00				
	38)1-10個別補正施設の取付点標高調査	1.00				
	39)1-11個別補正取付点平面位置調査	1.00				
	40)2-1個別補正資料の検討	1.00				
	41)2-2個別補正水文,気象資料	1.00				
	42)2-3個別補正経済効果算定資料	1.00				
	43)3-1個別補正用水計画基準年	1.00				
	44)3-2個別補正排水計画基準雨量	1.00				
	45)3-3個別補正現況計画減水深	1.00				
	46)3-4個別補正区画形状の検討	1.00				
	47)3-5個別補正道路規模の検討	1.00				
	48)3-6個別補正計画平面図作成	1.00				
	49)3-7個別補正面積算定	1.00				
	50)3-8個別補正道路用排水路縦断計画	1.00				
	51)3-9個別補正計画用水量	1.00				
	52)3-10個別補正用水収支計算	1.00				
	53)3-11-1個別補正用水路樹枝状管水路	1.00				
	54)3-11-2個別補正管網管水路	1.00				
	55)3-12個別補正計画排水量	1.00				
	56)3-13個別補正排水路水理計算	1.00				
R04003	主任技師 内業		人			
R04004	技師(A) 内業		人			
R04005	技師(B) 内業		人			
R04006	技師(C) 内業		人			
R04007	技術員 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** S単 - 6号 ***					
S60231	基本設計 ほ場整備()		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 ほ場整備() 難易度補正 ,25ha,27,0.0km,0箇所,0箇所,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正				
	2)設計対象地区面積	25ha				
	3)地形勾配の逆数	27				
	4)送水管路延長	0.0km				
	5)農道橋梁工	0箇所				
	6)水管橋工	0箇所				
	7)県町村道横断工	0箇所				
	8)河川放流工	0箇所				
	9)4-1.施設設計道路等標準断面図作成	計上する				
	10)4-2.施設設計附帯施設設計	計上する				
	11)4-3.施設設計整地計算	計上する				
	12)4-4.施設設計暗渠排水施設設計	計上する				
	13)4-5.施設設計数量計算	計上する				
	14)6-1.送配水管路工水理・構造計算	計上する				
	15)6-2.送配水管路工附帯工設計	計上する				
	16)6-3.送配水管路工数量計算	計上する				

事業名	経営体育成基盤整備事業
業務名	令和5年度 ほ場整備調査設計業務(賀集地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	17)7-1.農道橋梁工設計図作成	計上しない				
	18)7-2.農道橋梁工数量計算	計上しない				
	19)8-1.水管橋工設計図作成	計上しない				
	20)8-2.水管橋工数量計算	計上しない				
	21)9-1.県町村道横断工設計図作成	計上する				
	22)9-2.県町村道横断工数量計算	計上する				
	23)10-1.河川放流工設計図作成	計上する				
	24)10-2.河川放流工数量計算	計上する				
	25)11.概算工事費積算	計上する				
	26)13-1.計画概要等作成添付図面作成	計上する				
	27)13-2.計画概要等作成添付図面着色	計上する				
	28)13-3.計画概要書作成	計上する				
	29)13-4.事業計画書作成	計上する				
	30)14.照査	計上する				
	31)15.点検取りまとめ	計上する				
	32)4-1個別補正道路水路標準図作成	1.00				
	33)4-2個別補正附帯施設設計	1.00				
	34)4-3個別補正整地計算	1.00				
	35)4-4個別補正暗渠排水施設設計	1.00				
	36)4-5個別補正施設設計数量計算	1.00				
	37)6-1個別補正送配水管水理構造計算	1.00				
	38)6-2個別補正送配水管附帯工設計	1.00				
	39)6-3個別補正送配水管数量計算	1.00				
	40)7-1個別補正農道橋梁工設計図作成	1.00				
	41)7-2個別補正農道橋梁工数量計算	1.00				
	42)8-1個別補正水管橋工設計図作成	1.00				
	43)8-2個別補正水管橋工数量計算	1.00				
	44)9-1個別補正県町村道横断工図作成	1.00				
	45)9-2個別補正県町村道横断数量計算	1.00				
	46)10-1個別補正河川放流工設計図作成	1.00				
	47)10-2個別補正河川放流工数量計算	1.00				
	48)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	49)13-1個別補正添付図面作成	1.00				
	50)13-2個別補正添付図面着色	1.00				
	51)13-3個別補正計画概要書作成	1.00				
	52)13-4個別補正事業計画書作成	1.00				
	53)14個別補正照査	1.00				
	54)15個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業		人			
R04004	技師(A) 内業		人			
R04005	技師(B) 内業		人			
R04006	技師(C) 内業		人			
R04007	技術員 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		人			
R04004	技師(A)		人			
	合計					算出数量 1.000 回
	単価		回			
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程				
	2)打合せ	中間				

事業名	経営体育成基盤整備事業
業務名	令和5年度 ほ場整備調査設計業務(賀集地区)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師(A)		人			
R04005	技師(B)		人			
	合計					算出数量 1.000回
	単価		回			
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間, L<100km(100km未満)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.200	L			
	合計					算出数量 1.000回
	単価		回			
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間,100km L(100km以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.200	L			
	合計					算出数量 1.000回
	単価		回			

